Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie obejmujace:
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»Przebudowe istniejgcego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec — Bransk
wraz z budowa wiat handlowych” w formule zaprojektuj i wybuduj,

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych na jej podstawie, dotyczacej budowy ogolnodostepnego targowiska
gminnego w m. Zadobrze, zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020. Celem przedsiewzigcia jest promocja lokalnych produktow.
Targowisko przeznaczone bedzie dla mieszkancow gminy, osob przejezdnych, a przede
wszystkim dla rolnikéw pod sprzedaz produktow rolno-spozywczych oraz produktow
rolno-spozywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Targowisko
zostanie oznaczone nazwa "Mdj Rynek" . Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

Etap | (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, zwanej dalej
,dokumentacja” na podstawie szczegotowego opisu przedmiotu zamdwienia — Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, oraz z pozostala udostepniong przez Zamawiajacego
dokumentacja, przeniesienie praw autorskich na Zamawiajacego, wraz z uzyskaniem
wymaganych  przepisami  uzgodnien, opinii, pozwolen, zgloszen, decyzji
administracyjnych potrzebnych do wykonania rob6t budowlanych wynikajacych z
przepisow prawa, jak i dokumentacji powykonawczej dla cato$ci zadania. Wykonawca
przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

1) Sporzadzenia aktualnej mapy do celow projektowych obejmujacej swym zasiggiem
obszar planowanego przedsigwzigcia,

2) Sporzadzenie opinii geotechnicznej (jezeli jest wymagane),

3) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej: architektonicznej,
konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne, np. dokumentacja
dotyczaca przylacza energetycznego 1 uzgodniona z zakladem energetycznym
dokumentacja dot. instalacji fotowoltaicznej, inne.

4) Uzyskania pozwolen wodno-prawnych (jezeli beda konieczne),

5) Uzyskanie pozwolenia na budowe,

6) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich branz w formie
planéow rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju 1 zakresu robdt budowlanych, dokladng lokalizacje 1 uwarunkowania ich
wykonania.

Projekty budowlane 1 wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu, przed wdrozeniem ich do realizacji. Przy wykonywaniu projektu
budowlanego nalezy réwniez kierowa¢ si¢ Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa 1
Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw i trybu
przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej na operacje typu ,Inwestycje w
targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktéw”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 1 rozwijanie
podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i
powigzanej infrastruktury” objetych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020.

Etap 1l (realizacja robot budowlanych).

Realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentaciji,
zwanych dalej ,,robotami budowlanymi”. Budowa wiat targowych, w ilosci 8 szt. o
wymiarach ok. 20x4m kazda 1 wysokos$ci w $wietle wiaty od 3m do 5m, na 5 stanowisk
w kazdej wiacie o pow. 16m? kazde; remont budynku gospodarczego znajdujgcego si¢ na
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terenie targowiska na sanitariaty i biuro z monitoringiem targowiska; utwardzenia z
kostki betonowej stanowigce dojscia 1 dojazdy oraz posadzke w wiatach; utwardzone
stanowiska na gotowe moduty WC z podiaczeniem do sieci kanalizacji, instalacji wodne;j
i energetycznej;  doziemng instalacje elektryczng 1 os$wietleniows;  instalacja
monitoringu; instalacj¢ fotowoltaiczng na wiatach oraz w postaci latarni wzdhuz
glownego traktu; monitoring; instalacja wod-kan. Przylacza: wodociggowe,
elektroenergetyczne,  kanalizacyjne. =~ Wykonanie = geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

Przedmiot Umowy okre§la PFU oraz dokumenty wskazane w zatacznikach do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie prace i roboty budowlane niezb¢dne do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
projekt Harmonogramu, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu lub
whiesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie
uwzgledni¢ 1 przedlozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do Umowy i wigze Strony.
Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych zakresoOw robodt/prac, w szczegdlnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przeroboéw, co jednak nie
wpltywa na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wyltacznie
do celéw informacyjnych.

Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nast¢gpujace terminy jej
realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w ciggu 7 dni roboczych od daty wydania
pozwolenia na budowe/zgloszenia,
2) Zakonczenie realizacji robot: 180 dni od daty podpisania umowy.
3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: 194 dni od daty podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze poszczegolne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT ). oo zZb = zt (stownie zt:
........................................................................... ).
Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z
Dokumentacjg 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat wszelkie srodki
majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy i1 wysokosci
Wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal i
przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbgdnych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi SWZ, do
wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamoéwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako czgs¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznoS$ciach.
Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI
§5

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie rob6t do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza
4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i wydanymi

pozwoleniami).
. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokolem odbioru robot (koncowym lub cze¢sciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o§wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajacego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaptaty
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zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktéorego dokonana ma by¢ ptatnosc.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane prace pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zaltacznik do Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WyKonawey NI ..o.oiniiiiiii i . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w szczegdlno$ci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaplaty jest zlozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca 1 Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zalacznik do SWZ , Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy’’.

Strona 5z 26



Zatacznik nr 4 do SWZ

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktérym mowa w ust. 2 wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz zobowigzuje si¢ do wypelnienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o ktoérych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
§7

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentow sktadajacych si¢ na

Dokumentacj¢ 1 po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w

wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materialow

wlasnych zgodnie z Umowsg, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczng,

programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadaé

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw dokumenty w postaci:

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z

dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow

obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z

Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacja lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych

technologii, materiatow, czy urzadzen i1 prowadzenia i odbioru robot, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZz wykonanie (i

odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robdt. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomigdzy dokumentami skladajagcymi si¢ na Dokumentacj¢, Strony ustalaja
nastgpujace zasady postgpowania:

1) Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie, wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbiezno$ci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i
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ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiang¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznos$ci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych z

przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie
poszczegblnych asortymentow robdt lub zmiang technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji pozwolenia na budowe,

2) odbiodr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie
Z postanowieniami § 5.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedlozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacj¢ (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbgdne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt ulegajacych
zakryciu i robdt zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie
wlasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wlasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i1 rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajagcego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na tereniec budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowos¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢é osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowiazek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowiagzuje si¢ takze
w szczegblnosci do:

1) koordynacji w robot (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacjag Umowy,

- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. —

wymoég zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, jak rowniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotamd;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,
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10)

11)

Zatacznik nr 4 do SWZ

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacja inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz uzyskanych decyzji w
imieniu Zamawiajacego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatow 1 wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa; urobek pozyskany z robot ziemnych
nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego;
pozyskany urobek z robo6t ziemnych Stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediéw
do celéw budowy i do celow realizacji zamoéwienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot,

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujgce przy realizacji 1 rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a)

b)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. Pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o praceg, zakresu obowigzkow pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawceg kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika, albo
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce 1mi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.
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3. Z tytuhlu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 26. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okre§lonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. zlozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b. informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

C. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy,

d. przyjecia terenu budowy,

e. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ.

5. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego do
zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13

1. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
1 w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wskazane przez Zamawiajacego materialy uzyskane =z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje 1 zlozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidorkowych. Koszty transportu zostalty ujete w Wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwiania wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych 1 informacji niezbednych dla realizacji ich
obowiazkow.
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PODWYKONAWSTWO
§14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych), ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce¢ za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢§ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowiazkéw z gwarancji i rekojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
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wobec Zamawiajagcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy,
8) nie spelnia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5.

10.

11.

12.

13.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub wustugi Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe¢ o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotycza uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawiera
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow skladanych Zamawiajgcemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przedlozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktdrej istnial obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
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NADZOR

§15
. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru.
. O dokonaniu zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2, Zamawiajagcy powiadomi na piSmie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
. Wykonawca ustanawia do  pelniecnia  obowigzkéw  Kierownika  Budowy:

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowacé do realizacji zamdwienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki moga kolidowaé z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow podlega
ocenie Zamawiajacego.
Zmiana ustanowionych 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastapi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i1 uprawnienia roéwnowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest roOwnoznaczny z
akceptacja. W nagtych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczego6lnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwtoki w zgloszeniu czasowej nieobecnos$ci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na piSmie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajagcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymaé realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawcg.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.
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8. Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

9. W przypadku, gdy nastgpuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewnié¢ sporzadzenie protokolarnego szczegoétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobg
przejmujacg obowigzki Kierownika budowy 1 przekazaé podpisany protokot
Zamawiajgcego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17
1. Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbioréw:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowos$ci; Nadzoér Inwestorski odmoéwi potwierdzenia gotowosci w
przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w
obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktoéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbiér gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakos$ci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokol odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie rob6t objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.
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18

1. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastapi po zlozeniu Zamawiajagcemu
pelnej dokumentacji, ktoérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentoéw:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwg
»powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta),

6) dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiarow i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajagce  dokonanie
odbioréw roboét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci,

11) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robo6t, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunig¢cia nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usuniecie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystgpienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi i gwarancji, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ rowng wartosci wykonanych robot w zakresie
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wadliwych elementéw oraz elementéw wspolpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czegsci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkod oraz

do wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

§20
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres ...................... (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzgdzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi 1
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z re¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.
. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi 1
gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.
. Wykonawca gwarantuje jako$ciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacja, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomnigejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgltoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
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wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuni¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji
istotnych wad, ktorych nie da si¢ usung¢, albo po bezskutecznym uplywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotno§¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania calosci lub czgsci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie p6zniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunig¢cia.

W przypadku nie przystapienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunig¢cia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bgdzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji 1 rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czgsci przedmiotu
Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji 1 regkojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia wady lub usterki.
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Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢ciec wady lub wymiane wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uplywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwolalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcéw uprawnien z tytutlu rgkojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisOw obowigzujacego prawa i uméw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umoéw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi 1 gwarancji) oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytulu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamédwien
publicznych z p6zn. zmianami.

Kwota kaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokolu usuniecia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata warto§¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdécona w
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi 1 gwarancji, z uwzglednieniem termindow
przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne 1
bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia
okresu gwarancji i rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
termin  obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji 1 przedlozy¢
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystagpienia do gwaranta lub udzielajagcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej
gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajagcych z gwarancji i r¢kojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektorych czgséci robdt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji jedynie w

Strona 18 z 26



N

Zatacznik nr 4 do SWZ

odniesieniu do czgsci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dzialanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez drugg Stron¢ z powodu niedopelnienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdzn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnoSci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszKi i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystapia do realizacji swych obowiazkow
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany warto§ci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegotowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od $rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzagdzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
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rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw 2z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawce.

2. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

3. Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegotowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisdéw prawa zamowien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(W szczegbélnosci konieczno$ci wykonania zamiennych robot niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktérych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi wstrzymanie
wykonywania robot przez wlasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych 1 ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkow atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia
na dat¢ zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, jezeli konieczno$s¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) stwierdzenia wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w PFU, w szczegOlnosci zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w dokumentacji lub prac majacych na celu usuwanie
niewybuchéw lub niewypalow,

4) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen)
przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest niezbgdne dla
prawidtowosci wykonania Umowy, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) opodznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po
stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na wartos¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegétows kalkulacje. Podpisanie przez Strony aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczen
Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba ze
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Strony wyraznie przewidziaty zmiang Wynagrodzenia uwzgl¢dniajacg w sposob adekwatny
te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajagcym z przepiséw prawa zaméwien publicznych, w zakresie zmiany materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego lub bedacych skutkiem przypadkoéw
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisow prawa zamoOwien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
lub/ i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego wniosku,

dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia wejScia zycie

zmian przepisow cze$¢ Umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowiazywaé moze nie
wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W wypadku zmiany warto$ci
podatku od towarow 1 ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,

a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia

naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie termindéw wykonania przedmiotu

Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowane] zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu realny

wplyw zmian, o ktorych mowa w ppkt.27.2. — 27.4. na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia,

w szczegolnosci przedlozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy 1 dla ktorego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany.

Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zgtosi niezwtocznie

te okolicznos$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne $rodki,

aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia przeszkody.

Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci,

czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindéw wykonania Umowy.
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7. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robot, materialéw 1 urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych w oparciu 0 zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys rdéznicowy
szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robét zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajagcy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okre§lone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) wartos¢ zamowionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce materiatlow 1 urzadzen, o ktorych mowa w ppkt 2
niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
aktualnego na dat¢ dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow
w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

8. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci wskazanych
w art. 455 prawa zamowien publicznych 1 na zasadach wynikajacych z przepisoéw prawa
zamowien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia 0od czgsci Umowy z powodoéw, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaplaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytulu zwtoki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usuniecia — w przypadku zastepczego usuni¢cia wad lub
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usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkoéw wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ, w wysokos$ci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

7) w przypadku zaistnienia nast¢pujgcych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

8) za zwtok¢ w wykonaniu obowiazkow Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 3, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminéw okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 3,

9) w przypadku nieusuni¢cia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w wysokosci
5.000 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla osob wskazanych do petnienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazde
zdarzenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa — w wysokos$ci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

12) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

15) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego §wiadczenia,

16) za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej
zapftaty,

17) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -

w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy —

w wysokosci 0,01% wartoSci wykonanych robdt brutto na datg zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien pelienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysokos$¢ kar umownych natozonych na Wykonawceg robdt nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia 1 potracenia Wykonawcy kar

umownych, a nast¢gpnie odstapienia od Umowy z powodéw, za ktéore odpowiada

Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w calo$ci lub cze$ci w terminie do dnia upltywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

gdy zostanie rozpoczete postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dluzej niz 2 tygodnie,

gdy zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg i/lub opisem przedmiotu
zamoOwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, cO zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastagpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajacym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajecie
wierzytelnosci (w tym przyszlych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej] Umowy.
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2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktorej odstapiono
od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do

dnia odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okres$lajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

w szczegblnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przedtozone wyniki b¢da niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§ 29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji zamoéwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentow, o ktoérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celéw nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym/przesytka kurierskg lub
ztozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemnej
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesytki na prawidtowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegdlno$ci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje sie, ze przesytka zostata dorgczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikow Wykonawcy.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

§ 31

1. Zmiany i uzupetnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z p6zn. zmianami.

3. Wszelkie spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatagcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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