Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

A s Z siedzibg Przy ....eeineiinnecieinnennn. , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadaja nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowiagce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce =zatgczniki do specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zalacznik do Umowy a takze inne
dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy, zaakceptowane na
piSmie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakonczonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie obejmujace:
,Budowa szybu i montaz windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”
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Przedmiotem inwestycji jest budowa szybu windy oraz montaz windy dla o0sob
niepetnosprawnych w budynku Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w
Ciechanowcu. Dobudowa szybu do istniejacego budynku bedzie wymagata wykonania prac
ziemnych, zelbetowych, izolacji, robét murowych, przebudowy otworow zewnetrznych dla
umozliwienia wykonania drzwi wewngtrznych windy, uzupelnienia stolarki okiennej, jak tez
wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania oraz o$wietlenia windy. W ramach
zagospodarowania terenu wokot szybu przewidziano wykonanie chodnika z kostki brukowej.

Budynek szkoty, przy ktorym zostanie dobudowany szyb windy, usytuowany jest na dziatce
oznaczonej nr geodezyjnym 2928, polozonej w obrgbie 0005 Ciechanowiec, w jednostce
ewidencyjnej 201302_4 Ciechanowiec.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:
1) Roboty budowlane zwigzane z dobudowsg szybu windy:
— rozbidrki i wyburzenia,
— roboty ziemne,
— roboty zelbetowe,
— roboty murowe,
— stolarka okienna,
— uzupekinie elewacji,
— roboty wykonczeniowe wewnetrzne
— wykonanie podestu ze spadkiem,
— instalacja windy;
2) Instalacja elektryczna:
— wewnetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnica elektryczna,
— instalacja o$wietleniowa,
— instalacja gniazd wtykowych 230 V,
— instalacja przeciwprzepigciowa,
— potlaczenia gldéwne 1 wyréwnawcze,
— instalacja odgromowa,
— instalacja uziemienia;
3) Zagospodarowanie terenu:
— wykonanie chodnika z kostki brukowej.

2. Przedmiot Umowy okresla dokumentacja projektowa oraz dokumenty wskazane
w zalacznikach do Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie prace
I roboty budowlane niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
projekt Harmonogramu, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu lub
whniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie
uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do Umowy i wiaze Strony.

4. Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
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Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych zakresow robot/prac, w szczegdlnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobdw, co jednak nie
wpltywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong rowniez w formie wykresu graficznego, w ukfadzie zgodnym
z Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylgczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920 ze zm.).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej

realizacji:

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w dniu podpisania umowy,

2) Zakonczenie realizacji robot: do 30.09.2021 r.

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Zamawiajacego

Strony ustalaja, Ze poszczegdlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT ). oo, Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
1 przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie Kkoszty zwigzane
z wykonaniem i1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi SWZ, do
wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamoéwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.
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5. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI
§5

1. Podstaw¢ do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,

2) rozliczenie rob6t do odbioru — operat kolaudacyjny,

3) inwentaryzacja powykonawcza

4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i wydanymi
pozwoleniami).

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcoéw (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
petlne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru rob6t (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow)
o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomigdzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczeg6lnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaptlaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktorego dokonana ma byé platnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
ptatnoscia.

3. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokoSci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robodt
budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane prace pomigdzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowg
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umows, Zamawiajacy wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik do Umowy.

4. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto

WYKONAWCY NI e . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi zatgcznikami, w szczegdlnosci
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zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest ztozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptat¢ w tym systemie uznaje si¢
za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 5.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Faktury Vat bedg wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie
danych osobowych.
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
1 wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ ,Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0séb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i wykonania umowy
bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
oraz zobowigzuj¢ si¢ do wypelnienia go niezwlocznie w przypadku zmiany lub
rozszerzenia liczby o0sob, o ktérych mowa powyze;.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil zgodnos¢ dokumentéw skladajacych si¢ na
Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materialow
wlasnych zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczng,
dokumentacja projektowa oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
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Materialy 1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty w postaci:

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci

z dokumentem odniesienia np. Polskag Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow

obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem

z Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie

z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacja lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych

technologii, materiatow, czy urzadzen i1 prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze si¢, ze zastosowana technologia, materialy, czy urzadzenia badz wykonanie

(1 odbidr) robdt jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomiedzy dokumentami sktadajagcymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalajg
nastepujace zasady postgpowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbiezno$ci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowigzku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznos$ci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
opdznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
o zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dluzszego terminu, w szczegolnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

. Wykonawca pokrywa Kkoszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych

z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie

poszczeg6lnych asortymentdw robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
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2) odbior przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie
Z postanowieniami § 5.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedlozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacj¢ (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbedne jest dotaczenie odrebnego harmonogramu wykonania robét
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét ulegajacych
zakryciu i robdt zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okre§lonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos$¢ realizacji
przedmiotu Umowy.
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§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 12

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowiazuje si¢ takze
w szczegblnosci do:

1)
2)

koordynacji roboét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 poz. 1320 z podzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow) do  stosowania  analogicznych zasad w  umowach
o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogolnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. —
wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jak rowniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3)

4)

5)
6)

7)

8)

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezace] inwentaryzacji powykonawczej
i wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz uzyskanych decyzji
W imieniu Zamawiajgcego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

nabywania, transportu 1 przechowywania wszelkich materialbw 1 wyposazenia
na wlasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa; urobek pozyskany z robot ziemnych
nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego;
pozyskany urobek z robot ziemnych stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbioérki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
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9)
10)

11)

Zatacznik nr 4 do SWZ

czas budowy i1 uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediéw
do celéw budowy i do celow realizacji zaméwienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot,

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentow wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osdb, o ktorych mowa w ust.

1.

Pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a)

b)

c)

3.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. Pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o praceg, zakresu obowigzkoéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika, albo
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysoko$ci okreslonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnoSci:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone
w ust. 1 czynnos$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.
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4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okre§lonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. zlozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b. informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

c. zlozenia pisemnego os$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy,

d. przyjecia terenu budowy,

e. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ.

5. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajacego do
zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpocze¢cia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13

1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
I w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wskazane przez Zamawiajacego materialy uzyskane z rozbidrki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidorkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwiania wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy
wykonanie zadan okre$lonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organow kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgednych dla realizacji ich
obowiazkow.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4, Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi w formie pisemne] zastrzezenia,
w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji rob6t budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji 1 rekojmi takze na Zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl sie wczedniej niz okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy,

8) nie spelnia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub wustugi Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
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okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajgcego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okre§lonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe¢ o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotyczg umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢, aby suma

wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie

przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres

odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres

odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa =z podwykonawcag powinna zawieraé

postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowiazkow z gwarancji

1 rekojmi takze na zagdanie Zamawiajgcego.

12. Do wszelkich obcoj¢zycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢

dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy

niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajgcemu nie zostata przedlozona kopia

zawarte] umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

NADZOR

§15
. Zamawiajacy powoluje/nie powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2020 poz. 1333 ze zmianami).
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru.
. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajagcy powiadomi na pismie
Wykonawce.

§16
. Wykonawca  ustanawia do  pelnienia  obowigzkéw  Kierownika  Budowy:
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Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do realizacji zamowienia personel wskazany
w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ
(w tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow
podlega ocenie Zamawiajacego.
Zmiana ustanowionych 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rdéwnoznaczny
z akceptacjg. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nicobecnosci powinno nastgpi¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczegdlnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowiazkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.,
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od Zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
Spetniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymac realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.
Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.
W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobg
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT

§17
Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:
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1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowos$ci; Nadzér Inwestorski odméwi  potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w Il kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST 1 Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastapi po zlozeniu Zamawiajacemu
pelnej dokumentacji, ktérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowos$ci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez
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Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastgpujacych dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

pisemna gwarancja jakosci,

oryginaty dziennika budowy,

dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwg
,powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacjg zmian
dokonanych przez projektanta),

dokumenty potwierdzajace odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

protokoty odbioru technicznego robdt branzowych — potwierdzajace dokonanie
odbioréow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy
I gestora sieci,

oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materialow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

inne protokoly wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do wusuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z r¢kojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuniecia:

1)

2)

1.

obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwote rowng wartosci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementdw wspolpracujacych; oszacowanie odbedzie sie
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
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2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wtasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkod oraz
do wspodlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

§20
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres ..................... (zgodnie ze zlozong ofertg). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuni¢cie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 regkojmi urzadzen lub elementow przedmiotu Umowy bieg terminu r¢kojmi i
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego.
Wykonanie uprawnien z tytulu rgkojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi i
gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zgtosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacja, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuni¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wyniklte w
czasie trwania r¢gkojmi 1 gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznos$ci
wynika, i1z Wykonawca nie zdola ich usung¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbgdzie si¢ w drodze porozumienia Stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.
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W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usungé, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usuni¢cia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunac
w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do
catosci lub czgsci przedmiotu Umowy. Istotnos$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czesci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunig¢cia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunig¢cia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi
1 gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawg zlozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji 1 r¢kojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czeSci przedmiotu
Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i r¢kojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunig¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uplywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcow uprawnien z tytulu rgkojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepiséw obowigzujacego prawa i umoéw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci uméw podwykonawczych, na
zasadach okre$lonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi
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zabezpieczenie zgodnego z Umowag wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytutu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z p6zn. zmianami.

Kwota kaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (0 ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokotu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala warto$¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdcona w
ciaggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglgdnieniem termindéw
przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne
1 bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydluzenia
okresu gwarancji i rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
termin  obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji 1 przedlozyc
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia.
W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyptlate catej kwoty objetej
gwarancja lub porgczeniem 1 zatrzymania jej na poczet roszczeh wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji
1 r¢kojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji 1 r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie
w odniesieniu do niektérych czgsci robot lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na przedluzenie terminu obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji
jedynie w odniesieniu do czgéci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy
wskaze odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzglgdu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.

Strona Umowy, ktéra opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstapienie od
Umowy przez druga Strong z powodu niedopelnienia obowigzkéw umownych,
z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych z p6zn. zmianami.
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Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéoremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegblno$ci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie,
Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowiazkow wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;j.

Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajagcego wykonania robdt zamiennych Iub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdlowa tych robdt z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktéorych nie okre$lono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw 2z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegdtowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pi$mie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.
Cena jednostkowa okres$lona na podstawie kalkulacji szczegotowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystal z cen rynkowych dostepnych Zamawiajgcemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamoéwien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okre§lonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindw
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lno$ci koniecznos$ci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie skladania oferty, ktérych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastagpi wstrzymanie
wykonywania robot przez wilasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i1 ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia
na dat¢ zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) stwierdzenia wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowe;,

4) wystapienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu orzeczen)
przez wlasciwe organy administracji publicznej lub dostawcow, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidtowosci wykonania Umowy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzgledniac¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po
stronie Wykonawcy wystapiag dodatkowe koszty wplywajace na wartos¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez Strony aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem ewentualnych roszczen
Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktorych mowa w zdaniu 2, chyba ze
Strony wyraznie przewidzialty zmiang¢ Wynagrodzenia uwzgledniajaca w sposob adekwatny
te koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
wartosci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisow prawa zamdwien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w
przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
lub/ i1 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
co bedzie miato wptyw na warto§¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego wniosku,
dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia wejScia zycie
zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie
wezesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisow. W wypadku zmiany wartosci
podatku od towaréw i uslug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

6. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie termindw wykonania przedmiotu
Umowy nie pdzniej niz w terminiec do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu realny
wplyw zmian, o ktéorych mowa w ppkt. 27.2. — 27.4. na warto$§¢ naleznego mu
wynagrodzenia, w szczegolnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot
Umowy 1 dla ktéorego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca
z przedmiotowej zmiany. Jezeli przyczyna stanowi przeszkod¢ w wykonywaniu robot
Wykonawca zgtosi niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na pismie, i jeszcze W trakcie jej trwania
podejmie wszelkie dostgpne $rodki, aby zminimalizowaé¢ negatywne dla Zamawiajacego
skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co
do zasady, ani do warto$ci, czy proponowanego terminu przesunigcia termindw wykonania
Umowy.

7. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robdt, materiatow i urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys roznicowy
szczegblowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robdt zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwos$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow i urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce materialdow 1 urzadzen, o ktéorych mowa w ppkt 2
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niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
aktualnego na date¢ dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow
w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.
8. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci wskazanych

w art.

455 prawa zamoOwien publicznych i1 na zasadach wynikajacych z przepisow prawa

zamoOwien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

w przypadku odstgpienia od czgéci Umowy z powoddéw, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostalego do zaptaty na
dzien odstgpienia,

z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usuni¢cia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zast¢pczego usunigcia
wad lub usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzief przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z Umowy
lub SWZ Iub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zmierzajacych do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkow
wynikajacych z zapisow Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe
stwierdzone uchybienie,

w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

za zwtoke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 3,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
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zwloki, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie termindéw okreslonych Wykonawcy
w § 2 ust. 3,

9) w przypadku nieusuni¢cia odpadow zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w wysokosci
5.000 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla 0sob wskazanych do petnienia funkcji
okreslonych w § 16 wust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza Umowa — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

12) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

15) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego $wiadczenia,

16) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysoko$ci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

17) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% wartos§ci wykonanych robot brutto na dat¢ zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce rob6t nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia 1 potrgcenia Wykonawcy kar
umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powodow, za ktére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sig.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.
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4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27
1. Oprécz przypadkoéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w calosci lub czesci w terminie do dnia uptywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczgte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
a zaniechanie realizacji umowy trwa dhuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa i/lub opisem przedmiotu
zamowienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego €O najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5 w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgéci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci  (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdétowego protokotu inwentaryzacji
robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktorej odstapiono
od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego
w protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.
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Z wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajgce
w szczegblnosci z niniejszej Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedlozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi
w SST koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce
w ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji zamoéwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentéw, o ktéorych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
zlozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemne;
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesylka zostata doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotycza takze ustanowionych petnomocnikéw Wykonawcy.

§ 31

. Zmiany 1 uzupelnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagajag formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych z p6zn. zmianami.

. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Strona 25 z 26



Zatacznik nr 4 do SWZ

Zalaczniki:
1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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