Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. RI1.271.11.2021, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujace:
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przebudowe drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby — Kobusy o tacznej diugosci ok. 1,080
km. W zakresie robot objetych niniejsza umowa znajduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

wykonanie robot ziemnych — wykopy i nasypy,

wykonanie robdt zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow,
remont istniejacych przepustow,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdow,

wykonanie poboczy gruntowych,

profilowanie skarp nasypu oraz oczyszczenie istniejacych rowow,

postawienie znakoéw drogowych.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z mieszanki
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie na tacznej dtugosci ok. 1 080,00 m. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i spadku poprzecznym daszkowym 3%. Pobocze
zaprojektowano jako gruntowe o szerokosci 0,5 m, ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku
skarpy nasypu. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. W ramach przebudowy
przewidziano remont istniejacych przepustow.

2.

Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zalacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przedtozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca begdzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedlozy¢ ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ i1 przedlozy¢ skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do
Umowy i wigze Strony.

Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych zakreséw robot/prac, w szczegodlnosci
w celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie
z zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy
wylacznie do celéw informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopie¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong roéwniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym
z Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
. Umowa obowiazuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastepujace terminy jej
realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) Zakonczenie realizacji robot: 15 pazdziernika 2021 r.
3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru.
Strony ustalaja, ze poszczegodlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczaltowe zamoéwienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT 4. oo, Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie kosztow
wykonania przedmiotu Umowy i wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego calosé
niezbednych prac, w tym wkalkulowat 1 przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
rozbieznosci, btedow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystgpienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.
Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI

§5
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane 1 odebrane roboty stanowi¢ beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza.
. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
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pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie obj¢tym protokotem odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie
ktoérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcg (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawcg, w szczegolnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku ro6znic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajacy wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY  NT oottt . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi zatgcznikami, w szczegdlnosci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest ztozenie oswiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6
1. Wykonawca 1 Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie 0 ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zatgcznik do SWZ ,,Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy’ .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypeklnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktérym mowa w ust. 2 wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz zobowiazuje si¢ do wypelnienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby oséb, o ktérych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentéw sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ 1 po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczaltowym.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatéw
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja
oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
Materialy 1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujgcych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty
te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem
z Dziennikiem Budowy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonych w SST.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacjag lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych
technologii, materialow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZz wykonanie (i
odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robdt. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomigdzy dokumentami skladajacymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalajg
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujgc na kolizje robot, réznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robdt,
réznice wytycznych lub rozbieznos$ci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapila kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmian¢ terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych z

przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robdt spowodujg zmniejszenie
poszczegbdlnych asortymentow robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petlienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewaznosci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich realizacj¢ (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbe¢dne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwtocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajagcych do odbioru Wykonawca na zadanie
wlasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wlasny koszt.
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4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i1 rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrolg przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos$¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowiazek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow

wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowigzuje si¢ takze w szczegdlnosci do:

1) koordynacji w robét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogolnobudowlanych zwiagzanych
z realizacja Umowy,

- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegolnosci art. 22 § 1 k.p. —

wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak rowniez

innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacja inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej 1 jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,
przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewdéw, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenia, a takze wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych w obrgbie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materialow i wyposazenia na
wilasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiérki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robdt ziemnych nalezy odwiezé na
odktad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego; zarowno pozyskany
urobek z robot ziemnych, jak 1 materiat z wycinki drzew stanowi wlasno$¢
Zamawiajacego;

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy 1 uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celow budowy 1 do celow realizacji zamowienia;

zabezpieczenia 1 oznakowania robot oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organow zarzadzajacych ruchem oraz wiasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediow oraz przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewddzkiej;
wykonania drog tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujgcych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz
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podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

b) do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez

wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika, albo

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreSlonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

C. przyjecia terenu budowy,

d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,

e. zlozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Niedostarczenie w/w dokumentdéw, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robot z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowiazany jest do wspolpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13
1. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
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2. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj.
zwalczania $liskosci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wlasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikéw 1 pozostalego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacjg ruchu.

3. Wskazane przez Zamawiajgcego materialy uzyskane =z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajagcego miejscu. Pozostale
materialty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 1 nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbiorkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostepniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowigzkow.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostepni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
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4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawcze] od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢Sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji 1 rekojmi takze na Zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego i nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spetia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajagcego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub wushugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajgcego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
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doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny byc¢
dotaczone thumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajacemu nie zostala przedlozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktdrej istnial obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15
1. Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...............c.coevennn. ,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajagcy powiadomi na piSmie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

16
1. Wykonawca ustanawia do pelnie§nia obowigzkow  Kierownika  Budowy:
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze byé zaangazowany w realizacje innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow podlega
ocenie Zamawiajacego.
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Zmiana ustanowionych 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i1 uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest roéwnoznaczny z
akceptacja. W nagltych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i do$wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczeg6lnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ.,
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajagcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymacé realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawcg.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.
Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.
. W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujaca obowiazki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

. Ustala si¢ nastgpujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia

Strona 13 z 27



Zatgcznik nr 5 do SWZ

zgloszenia gotowos$ci; Nadzér Inwestorski odméwi  potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbiér gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokdt odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastagpi po ztozeniu Zamawiajgcemu
petnej dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunig¢cia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowos$ci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

. Gotowo$¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginat, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentdw:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robét,
2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),
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pisemna gwarancja jakosci,

oryginaty dziennika budowy,

dokumentacja  powykonawcza (kopia  projektu  budowlanego z nazwa
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

dokumenty potwierdzajace odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

wyniki badan, pomiaréw i1 sprawdzen,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Os$rodku
Geodezji i Kartografii,

protokoty odbioru technicznego robdt branzowych — potwierdzajace dokonanie
odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci,

oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robo6t, o wbudowaniu materialow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

inne protokoly wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystagpienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi 1 gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajagcego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1)

2)

1.
2.

3.

obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ rowng wartosci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementow oraz elementdw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstagpi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie wtasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd oraz
do wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.
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GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (W tym roboty,
materiaty 1 urzadzenia) na okres ............c..c... (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzadzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi i
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisOw kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji takze po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjag, normami technicznymi i1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usunigcia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.

7. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okoliczno$ci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogélnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rgkojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
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lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czgsci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pozniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy 1 wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czgsci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i regkojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cie wady lub wymiane wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoéw uprawnien z tytutu rgkojmi i1 gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisow obowiazujacego prawa i umoéw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci uméw podwykonawczych, na
zasadach okre§lonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.

Strona 17 z 27



Zatgcznik nr 5 do SWZ

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pdzn. zmianami.

3. Kwota kaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokotlu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata warto§¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona w
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem termindéw
przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne i
bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
porgczen lub gwarancji 1 przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydluzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowiazany odpowiednio przedtuzy¢
termin  obowigzywania dokumentu pore¢czenia Iub gwarancji 1 przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument przedluzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyptlate catej kwoty objetej
gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji 1 r¢kojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czesci robot lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgsci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dzialanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim §wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopeinienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdZzn. zmianami.

3. Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a w
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szczegoOlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zaj$ciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;.

5. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

1. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajagcego wykonania robdt zamiennych Iub
dodatkowych.

2. Podstawg wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktorych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje¢ szczegdlowa tych robdt z uwzglednieniem
czynnikow cenotwérczych nie wyzszych od $rednich czynnikow cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych katalogbw =z opinia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pi$mie informuje Wykonawce.

2. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych
wyliczeniach.

3. Cena jednostkowa okre§lona na podstawie kalkulacji szczegétowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystal z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisdw prawa zamoéwien publicznych w zakresie termindw wykonania
przedmiotu Umowy, okre§lonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindw
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnos$ci konieczno$ci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastgpi
wstrzymanie wykonywania robdt przez wilasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w
szczegolnosci w zwigzku z konieczno$cig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm, btedow lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci maja wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w tym rowniez w zwiazku ze zleceniem robot zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) stwierdzenia wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak rowniez zaistnienia koniecznosci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchow lub niewypatéw,

5) wystgpienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktdre nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoréw
sieci, ktore nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) wiystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakreS zmiany terminu)
powinien by¢ uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapig dodatkowe koszty wpltywajace na warto$¢
Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez
Strony aneksu zmieniajagcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem
ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w
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zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamédwien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedacej nastgpstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory ja przygotowano, jak rowniez bledow lub brakow w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych pierwotna  Dokumentacja rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkéw
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamdwien publicznych, co do warto$ci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towaroéw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia

wejscia zycie zmian przepisow cze$¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W

wypadku zmiany warto$ci podatku od towardéw i ustug warto§¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia

naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminéw wykonania przedmiotu

Umowy nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu realny

wplyw zmian, o ktorych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w

szczegblnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.
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Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi
niezwlocznie te okoliczno$¢ na pismie, 1 jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie
dostepne $rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindw wykonania Umowy.

7. Strony ustala warto§¢ odpowiednio robdét, materialow 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegdtowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow 1 urzadzen, z ktdrych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwos$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

3) wartos¢ zaméwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materiatdéw 1 urzadzen, o ktoérych
mowa w pkt 2 niniejszego ust¢pu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

8. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci
wskazanych w art. 455 prawa zamoéwien publicznych i na zasadach wynikajgcych
z przepisOw prawa zamowien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

10. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy w sprawie udzielenia
dotacji celowej z budzetu Wojewoddztwa Podlaskiego ze $rodkow zwigzanych
z wylaczeniem z produkcji gruntow rolnych — budowa i modernizacja drog dojazdowych
do gruntéw rolnych na zakres rzeczowy objety przedmiotem niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 26
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodoéw, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia brutto,
w przypadku odstgpienia od w czgsci Umowy z powoddw, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaplaty na
dzien odstgpienia,
z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
za zwloke w dostarczeniu dokumentow do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okreslonego na przedtozenie dokumentow.
za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robo6t oraz w okresie
gwarancji lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usuniecia — w przypadku zastepczego usuniecia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;
za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowiazkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,
w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za kazdy dzien

zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie termindéw okreslonych Wykonawcy w

§ 2 ust. 4,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,

w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezytg starannoscig - w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

w przypadku nieusuni¢cia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokos$ci
5.000 zl, za kazde naruszenie,
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
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w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla osob wskazanych do pehlnienia funkcji

okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
niniejszg Umowg — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo

lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% wartoSci
swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego §wiadczenia,

za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy - W

wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajagcemu z § 16 ust. 9 Umowy — w

wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien pehienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczyé

30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia 1 potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nast¢gpnie odstgpienia od Umowy z powodow, za ktére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
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§27
1. Oprécz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo

odstgpienia od Umowy w cato$ci lub czeéci w terminie do dnia uplywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej] Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowag i/lub opisem przedmiotu
zamowienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badZz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym upltywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy Iub jego =znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej] Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postgpowania badZz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegotowe zobowigzania:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktérej odstapiono
od Umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego

w protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.

Z Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajgcego

wynikajace w szczegbdlnosci z niniejszej Umowy.
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Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i1 ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedtozone wyniki bgda niezgodne z wymaganiami okreslonymi
w SST koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce
w ramach wykonania Umowy po zakonczeniu realizacji zaméwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentéw, o ktorych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwiagzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w tres§ci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemne;j
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesylki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostata dorgczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikow Wykonawcy.

§ 31

1. Zmiany i uzupetnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkéw
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych.

3. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:
1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
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2. Kosztorys ofertowy.
3. Harmonogram - stanie si¢ zatacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.
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