

**RI.271.2.2023**

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia drogowego w Gminie Ciechanowiec”.*

Działając na podstawie art. 260 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi: *„Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;”*

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.03.2023 r. W trakcie postępowania, Zamawiający powziął wiadomość, iż w marcu bieżącego roku został ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategii niskoemisyjnej Poddziałanie 5.4.1 Strategii niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Typ projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). Szczegółowy program działań został udostępniony na stronie Województwa Podlaskiego dopiero w dniu 17.03.2023 r. Zamawiający kierując się podstawowymi zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, celowy i racjonalny przy zachowaniu najlepszych efektów z danych nakładów podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w związku z możliwością dofinansowania przedmiotowej inwestycji. Nowe okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Okolicznościami, które pociągają za sobą bezcelowość prowadzenia postępowania, może być zatem okoliczność możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji w całości lub części ze środków

zewnątrznych. Jednocześnie, w ocenie Zamawiającego, czynność unieważnienia postępowania nie doprowadzi do uszczerbku dla celu postępowania, jakim jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Zamawiający zamierza ponownie wszcząć postępowanie, po zakwalifikowaniu do konkursu w ramach ww. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności prawne i faktyczne podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.